

Исх. № 06/07/23-02 от 6 июля 2023 г.

## КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№	Наименование товаров / работ	Кол-во	Цена, руб.	Стоимость, руб.
1.	<b>ТОПАЗ</b>			
2.	Замена рукава топливораздаточного (рукав Semperite ДУ-19)	м.п.	4	5000,00
3.	Замена платы управления ТРК	шт.	1	29875,00
4.	Замена блока индикации ТРК	шт.	1	20250,00
5.	Замена фитингов (ДУ-19)	шт.	1	1500,00
6.	Комплексное ТО и настройка ПО	шт.	1	12500,00
7.	Метрологическая поверка	шт.	1	18750,00
8.	<b>КР-40</b>			
9.	Замена рукава топливораздаточного (рукав МБС ТМ30d=25*35 P=10)	м.п.	25	39062,00
10.	Замена топливораздаточного крана (топливораздаточный кран РКТ-25)	шт.	5	11125,00
11.	Замена счетчика ППО (счетчик жидкости СЖ-ППО-25/1,6 СУ)	шт.	5	637500,00
12.	Замена фитинга (ДУ-25)	шт.	5	8125,00
13.	Комплексное ТО	шт.	5	62500,00
14.	Метрологическая поверка	шт.	5	93750,00
15.				
16.	Транспортные расходы	шт.	1	300000,00

Итого, включая НДС: 1 239 937,00 руб.

Срок производства оборудования: 40 рабочих дней

Срок доставки оборудования: 5 рабочих дней

Срок выполнения работ: 6 рабочих дней

Форма оплаты комплектующих: 100% предоплата

Форма оплаты работ: 100% постоплата

Места выполнения работ: Мурманская область